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Restauration de cours d’eau : reméandrage de ’Automne
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1 Article 1: Objet du Marché

1.1  Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe les conditions d’exécution
de la mission de maitrise d'ceuvre pour le reméandrage de ’Automne et de restauration
des zones humides pour le compte du Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin Automne (SAGEBA), compétent en matiére de restauration des cours d’eau et des
zones humides sur I’ensemble du bassin versant de I’Automne.

L’objet du marché est d'aboutir aux travaux de restauration de ’Automne et de ses
affluents au Berval, sur le territoire des communes de Bonneuil-en-Valois et Russy-Bémont
(département de 'Oise). Ces actions doivent permettre d’améliorer la qualité des cours
d’eau et des milieux associés en agissant notamment sur les aspects hydraulique,
hydromorphologique et écologique.

L’Automne coule dans une ancienne peupleraie, en fond de vallée humide,
historiquement occupé par un étang puis par des prairies. Du fait de son passé industriel,
le cours de ’Automne a été modifié afin d’assurer l’activité des moulins. L’Automne
coulait alors a flanc du coteau, dans un bief perché. Ce bief est aujourd’hui abandonné
conduisant a la modification des tracés. La totalité des écoulements de U’Automne
s’effectuent désormais dans le fond du talweg. Cependant, les affluents sont toujours sous
Uinfluence de cet ancien bief ne permettant pas la continuité écologique.

L’Automne recoit deux affluents, les rus de la Moise et de Russy. Le ru de la Moise
possede également un affluent, le ru Noir. La Moise et le Noir font actuellement l’objet
d’une étude de renaturation qu’il faudra prendre en compte dans |’élaboration de cette
présente étude.

1.2  Rappel du contexte réglementaire
Cette mission sera réalisée conformément :

- a la loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a
ses rapports avec la maitrise d’oeuvre privée,

- au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’oeuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

- a larrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’oeuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Cette mission fait suite a la Directive Cadre sur ’Eau (DCE) demandant [’atteinte du
« bon état écologique » des masses d’eau - parametre hydromorphologie (circulaire bon
état du 28 juillet 2005). La transposition de cette directive en droit francais, via
’ordonnance du 21 avril 2004, impose le « bon état » (écologique et chimique) des masses
d’eau pour 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 ou 2027 selon les objectifs
définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2009-
2015.

La notion de continuité de la riviére, ou continuité écologique est introduite dans
annexe V de la DCE, comme un élément de qualité pour la classification de l’état
écologique des cours d’eau.
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Les objectifs de ’Automne et du ru de la Moise sont définis dans le SDAGE. L’objectif
d'atteinte du « bon état » est fixé a 2015 pour ’Automne et a 2021 pour le ru de la Moise.

1.3  Présentation du maitre d’ouvrage

Maitre d’ouvrage : Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Automne (SAGEBA)

Adresse : mairie de Morienval 60127 MORIENVAL

Personne responsable du marché : M. Philippe PEIFFER - Président

Personnes administratives référentes : Mme Mathilde GASTON - Mme Isabelle SIDAWI
Personnes techniques référentes : M. Christophe LETOT - Technicien de riviéres

M. Victor VEEGAERT - Technicien zones humides

Ayant pour compétences ’entretien et la restauration des cours d’eau ainsi que la
protection et la restauration des zones humides sur le bassin versant de ’Automne, le
SAGEBA se porte maitre d’ouvrage pour la réalisation de cette étude de restauration de
cours d’eau.

Le SAGEBA est la structure porteuse du SAGE Automne approuvé par la Commission
Locale de U’Eau le 31 janvier 2014 et du contrat global pour l’Automne. Il anime également
un programme d’entretien et de restauration des cours d’eau (PPRE).

1.4 Contexte du projet

Le secteur concerné, d’environ 100 Ha, était exclusivement destiné a la
populiculture et a la chasse. Aujourd’hui, le principal propriétaire est favorable a la
restauration des cours d’eau et souhaite diversifier ses activités sur les parcelles de zones
humides.

Le cours de I’Automne, bien que situé dans le fond de la vallée, présente un tracé
rectiligne et un lit incisé. Le ru de la Moise emprunte ’ancien bief perché et rejoint
’Automne par une bréche dans la digue. Le ru de Russy possede également un tracé
rectiligne et artificiel, son passage s’effectuant dans une buse sous le ru de la Moise.

Le prestataire retenu devra proposer une restauration des cours d’eau.
1.5 Périmetre du projet

La zone d’étude se situe dans le département de |’Oise. Les communes concernées
par |’étude sont Russy-Bémont et Bonneuil-en-Valois.

Les linéaires de cours d’eau concernés sont :

— L’Automne : 1900 metres

— Le ru de la Moise : 920 métres
— Le rude Russy : 2130 metres
— Le ru Noir : 180 métres
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Automne amont (route de pont l’abbé VC n°4)

Automne aval (route de Prignonval RD n°88)

Ru de Russy amont (digue du chemin GR11B)

Ru de la Moise amont (sortie de l’étang traversant)

Ru Noir amont (180m en amont de la confluence avec la Moise)

2 Article 2 : Consistance de la mission
2.1 Contenu de la mission

Les objectifs principaux sont de :
e Proposer des scenarii de restauration des cours d’eau

o Elaborer un scenario global de restauration au stade de projet permettant de
définir précisément les actions a mettre en oeuvre, les couts, les gains
attendus, etc.

Afin d’aboutir a un scénario de restauration des cours d’eau adapté aux activités et
aux enjeux mais également en termes hydromorphologiques, écologiques et paysagers, le
prestataire retenu devra :

e Définir et analyser le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau sur
ce secteur

e Mettre en évidence les dysfonctionnements existants (hydrauliques,
morphologiques, écologiques)

e Proposer deux scénarios de restauration au stade AVP au comité de pilotage en
confrontant les avantages et les inconvénients de chacun (analyse
multicritéres)

e Détailler au stade PRO le scénario retenu par le comité de pilotage en
définissant les modalités de mise en ceuvre des travaux de restauration

Enfin, le prestataire devra établir le DCE et assurer le suivi des travaux (tranche
conditionnelle).

En paralléle, le secteur fera l'objet d'une étude sur les zones humides aux abords du
site. Elle sera réalisée en interne par le SAGEBA et devra aboutir a un plan de restauration.
Les propositions d'aménagement sur le cours d'eau que fera le prestataire devront prendre
en compte ce plan de restauration.

2.2 Comité de pilotage

Un comité de pilotage sera instauré afin de suivre l’étude, retenir le scénario le plus
adapté et valider le stade PRO. Il sera constitué du SAGEBA, de ’ONEMA, de la Police de
’Eau, de ’Agence de U’Eau Seine Normandie, du Conseil Départemental de !’QOise, de la
Fédération de péche de U’Oise, de U’Entente Oise-Aisne, du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie, des élus et des propriétaires concernés.

Le SAGEBA sera Uinterlocuteur privilégié du prestataire.
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2.3  Rencontre des propriétaires

L’association des propriétaires est la clé de réussite de ce type de projet. Des
réunions de concertation avec les propriétaires devront donc étre organisées par le
prestataire en présence du SAGEBA. Deux propriétaires sont concernés par le projet. Il
devra étre organisé au minimum 2 rencontres individuelles avec chacun.

2.4 Actions de communication

Le prestataire réalisera des supports (plaquettes, livrets, etc.) pour communiquer sur
le projet en cours avant ’enquéte publique. L’opération consistera a présenter le projet
avant et aprés les travaux envisagés (photomontages). Le prestataire réalisera également
une fiche synthétique sur deux pages a Uissue des trois premieres phases permettant de
résumer les faits marquants. Ces actions de communication seront destinées aux élus,
riverains et habitants des communes du bassin versant afin de favoriser la mise en ceuvre
du projet. Ces actions pourront étre réalisées en collaboration avec le SAGEBA. Une
réunion publique sera également organisée avant l’enquéte publique afin de présenter le
projet.

2.5 Principe

A partir des données recueillies, le prestataire devra réaliser une proposition de
restauration de ’Automne et de ses affluents en cherchant a obtenir le meilleur gain pour
le milieu (habitats, qualité d’eau, répartition des débits, etc.).

La mission sera divisée en deux tranches et devra permettre la mise en ceuvre des
travaux de restauration proposés par le scénario retenu :

e Tranche ferme : maitrise d'ceuvre phase conception (éléments DIA, AVP, PRO).

e Tranche conditionnelle : établissement du dossier de consultation des
entreprises (élément DCE) et Maitrise d’ceuvre phase travaux (lancement, suivi
et réception des travaux - éléments ACT, DET, AOR).

3 Article 3 : Phasage de la mission
3.1 Prescription et réalisation de la mission

La tranche ferme de ’étude sera divisée en 4 phases :

e Phase 1 (élément DIA) : Diagnostic des cours d’eau, analyse de ’état initial,
des impacts et des enjeux.

= Rencontres individuelles avec les propriétaires

= Validation du comité de pilotage
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Phase 2 (élément AVP) : Propositions de deux scénarios de restauration des
cours d’eau au stade d’avant-projet et analyse comparative
multicriteres (techniques, financiers, sociétaux, comparaison
investissement/fonctionnement, etc.).

= Présentation des scenarii aux propriétaires (rencontres individuelles)
= Validation et choix du scénario par le comité de pilotage
Phase 3 (élément PRO) : Etude du scénario retenu au stade de projet.
= Validation du comité de pilotage
= Réunion publique

Phase 4 (mission complémentaire) : Rédaction des documents reglementaires
(dossiers loi sur l’eau et DIG)

Cette mission devra comprendre :

Le plan de situation du secteur

La description des caractéristiques et de ’implantation des ouvrages
L’analyse de la dégradation des troncons des cours d’eau

La faisabilité technique de la restauration des cours d’eau

L’estimation des impacts de la restauration sur la stabilité des ouvrages, des
berges et du lit mineur a ’amont et a ’aval des aménagements ainsi que des
propositions d’interventions (ouvrage répartiteur, seuil, protections de
berges...)

L’ensemble des plans de détail (profils, coupes, etc.) des aménagements
nécessaires a la restauration des cours d’eau

L’évaluation qualitative des aménagements sur les fonctionnalités des cours
d’eau

Pendant la phase 1, le prestataire définira ses besoins pour les levés topographiques.

Cette prestation fera I’objet d’un marché en paralléle.

3.2 Phase 1 : Diagnostic des cours d’eau et des zones humides (DIA)

% Recherche bibliographique

Le prestataire devra s’appuyer sur U’ensemble des collectivités et organismes
concernés par le projet afin de collecter les informations qu’il jugera utiles :

SAGEBA
Communes et communauté de communes
Comité de pilotage

Conseil départemental (direction adjointe du développement durable et de
’environnement)
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— Agence de I’Eau Seine Normandie

— Gestionnaire de réseaux (AEP, EP, électricité, gaz, etc.)
— Fédération de péche de I’Oise (FDAAPPMA 60)

— BRGM

— DDT de U’ Oise

— ONEMA

- .. (Liste non exhaustive)

% Analyse du fonctionnement géodynamique et écologique des cours d’eau a
I’échelle du secteur a aménager

Le prestataire devra réaliser une note présentant l’état initial du secteur et son
analyse afin de mettre en relief les dysfonctionnements présents.

Il s’agira de déterminer les caractéristiques géomorphologiques, hydrauliques et
écologiques « moyennes » de chaque troncon (Automne, ru de Russy, ru de la Moise et ru
Noir) a restaurer :

— Caractéristiques géomorphologiques globales : largeur du fond de vallée,
pente de la vallée et du lit mineur, granulométrie des alluvions transportées,
évaluation de lintensité du transport solide et du potentiel d’apport,
caractéristiques hydrauliques, identification d’altérations majeures, etc.

— Caractéristiques écologiques globales : qualité des biocénoses aquatiques et
terrestres, peuplement piscicole, qualité physico-chimique, état du corridor
fluvial (connexions lit mineur/lit majeur+annexes hydrauliques), continuité
écologique amont/aval, présence de réservoir biologique, etc.

Pour cela, le prestataire retenu sera amené a réaliser des analyses de terrain. Ce
travail se présente de la maniére suivante :

> 5 mesures de débit (1 sur le ru de Russy + 1 sur le ru de la Moise + 1 sur le ru
Noir + 2 sur I’Automne (amont et aval))

» 2 inventaires type IBG-DCE (1 sur le ru de Russy et 1 sur I’Automne)

» 2 analyses physico-chimiques (1 sur le ru de Russy et 1 sur ’Automne) avec les
parametres suivants :
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MES

Turbidité

Température (°C)

pH

Conductivité (ps/cm)
02 saturation (%)

02 dissous (mg/l)

COD (mg/l)

DCO (mg/l)

DBO5 (mg02/1)

Azote Kjeldahl (NKJ) (mg/l)
Ammonium NH4+ (mg/l)
Nitrites (mg/l)

Nitrates NO3- (mg/l)
Phosphates PO4- (mg/l)
Phosphore total (mgP/l)

Une cartographie des facies

Une station inventaire piscicole sur l’Automne (IPR) selon protocole ONEMA

Un inventaire des frayeres

2 analyses de sédiments (1 sur le ru de Russy et 1 sur ’Automne) avec les
éléments suivants :

YV VYV

Arsenic Plomb
Cadmium Zinc
Chrome Mercure
Cuivre HAPs
Nickel PCBs

Les mesures de débits seront réalisées en conditions de « moyennes eaux ». Les
prélevements d’eau et de sédiments devront étre réalisés en période séche (pas de
précipitations depuis au moins 48h) et pourront étre réalisés en méme temps.

Ces analyses seront décrites et les résultats interprétés dans le rapport de phase 1.

Les objectifs de ces inventaires sont :

— De situer la qualité biologique et géomorphologique des cours d’eau et de
dresser un état de référence avant travaux

— De suivre Uévolution au cours du temps de la qualité biologique et
géomorphologique du secteur

Un schéma hydraulique de ’ensemble de la zone d’étude sera réalisé par le prestataire. Il
ne sera pas nécessaire de réaliser une modélisation hydraulique.

3.3 Phase 2 : Elaboration de deux scenarii de restauration des cours d’eau au
stade avant-projet et synthese multicritéres (AVP)

Les informations recueillies constitueront le support pour émettre deux scenarii au
stade d’avant-projet. Afin de faciliter 'aide a la décision du Comité de Pilotage, ces
scénarios seront comparés par une synthese multicritéres (technique, sociétale et
financiére incluant la comparaison investissement/entretien). Le prestataire orientera

8
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clairement ses propositions vers un objectif de renaturation et de reconquéte écologique
du cours d’eau englobant une diversité maximale d’habitats (berges, facies, ripisylve...).

R/

« Analyse des contraintes

Le candidat fournira le maximum d’éléments relatifs aux contraintes liées a ce type
de projet :

— Contraintes techniques : préciser les acces aux chantiers, I’encombrement du
sous-sol, la stabilité des ouvrages, etc.

— Contrainte écologique : analyser les avantages et les inconvénients vis-a-vis du
patrimoine naturel

— Contraintes économiques : analyser les avantages et les inconvénients d’un
point de vue économique

— Contraintes d’ordre législatif : informer des particularités juridiques et
administratives

— Contraintes d’ordre foncier

— Contraintes d’ordre urbanistique : le candidat veillera a ce que le projet soit en
cohérence avec les documents d’urbanisme en concertation avec les élus des
communes concernées.

A l'issue de cette phase 2, le prestataire rédigera un rapport présentant les résultats et
les différents scénarios proposés. Le scénario retenu par le comité de pilotage
constituera, pour le prestataire, la base pour élaborer un projet global de restauration

3.4  Phase 3 : Etude du scénario de restauration retenu au stade de projet (PRO)
Dans ’élaboration du scénario au stade de projet, il est demandé au prestataire :

—  De décrire précisément les travaux (objectif recherché), avec estimation des
colits, les moyens a mettre en ceuvre, l'entretien a prévoir, le calendrier
prévisionnel.

—  De proposer, en partenariat avec le comité de pilotage, un protocole de suivi
de la restauration des cours d’eau (sédimentologie, hydrobiologie, hychtiologie,
suivi de la flore aquatique en lien avec étude CBNBL en cours (nécessite de
faire un inventaire avant travaux)). Il précisera les parametres qui méritent
d’étre suivis et définira des points de prélevement judicieux.

+ Analyse technico-financiére du scénario

Le scénario proposé par le candidat devra étre analysé sur les aspects financiers et
des colts en termes de réalisation. Cette proposition fera ’objet d’une étude financiére
qui sera confrontée aux aides potentielles des financeurs (AESN, CD60, Entente Oise-Aisne)
et aux ressources financieres propres du SAGEBA.
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La solution proposée par le candidat devra faire ’objet d’une description détaillée et
critique selon les éléments suivants :

e Le niveau d’efficience

e Les propositions d’aménagements connexes obligatoires et facultatifs
e Les conséquences et la pérennité des travaux

e Les conditions de réalisation des travaux

e Le colt de réalisation des travaux et leur mode de financement (budget
syndical, participation des propriétaires, ...)

e Le colt de Uentretien et du suivi et leur mode de financement (budget
syndical, participation des propriétaires, ...)

Le stade projet de cette étude fera I’objet d’un rapport de synthése final. Ce
rapport résumera l’ensemble des phases en reprenant les faits marquants, les propositions,
les priorités, les objectifs, les gains attendus, le suivi et les colts. Le texte
s’accompagnera de graphiques, schémas et cartes.

3.5 Phase 4 : Rédaction des dossiers reglementaires (MC)

Le prestataire rédigera les dossiers reglementaires nécessaires a la réalisation des
travaux. Il réalisera un dossier "loi sur l'eau” (au titre des articles L214-1 a L214-6 du Code
de lenvironnement) pour les actions proposées ainsi qu’un dossier de demande de
Déclaration d’Intérét Général (DIG) au titre de larticle L211-7 du Code de l'environnement.
Pendant cette procédure, le prestataire se tiendra en étroite relation avec le SAGEBA en
Uinformant des échanges avec les services de ’Etat concernés. Le prestataire transmettra
les rapports aux services de |’Etat concernés aprés relecture et validation par le
SAGEBA.

3.6 Tranche conditionnelle
La tranche conditionnelle regroupe les éléments de mission suivants : assistance pour

la passation de contrats de travaux (ACT), direction pour ’exécution des travaux (DET) et
assistance aux opérations de réception (AOR).

4 Article 4 : Déroulement de la mission
4.1 Réunions

Afin de suivre au mieux l’avancement de la mission, le prestataire devra proposer au
minimum les réunions suivantes :

1 réunion de lancement

4 rencontres individuelles avec les propriétaires

3 réunions de comité de pilotage

1 réunion publique de présentation du projet final

Avant de présenter ses conclusions en réunion publique, le prestataire devra
expliciter ses résultats au comité de pilotage.

10
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Le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires en option.
4.2 Délai d’exécution

Le délai d’exécution pour la tranche ferme de l’étude est fixé a 10 mois a partir de
’émission de U'ordre de service de lancement de l’étude et réparti de la maniére
suivante :

— Phase 1 (DIA) : 6 mois
— Phase 2 (AVP) : 2 mois
— Phase 3 (PRO) : 2 mois

Des pénalités de retard pourront étre appliquées le cas échéant.

Le prestataire proposera dans son offre un rétro-planning prévisionnel avec
’échéance de chaque phase de la mission. Il inclura également la mission complémentaire
(élaboration des dossiers réglementaires), la tranche conditionnelle et la phase de travaux
envisagée.

4.3 Restitution

Le prestataire enverra par voie électronique les rapports et documents de
présentation au SAGEBA pour validation. Les documents devront parvenir au SAGEBA au
minimum 15 jours avant les réunions (comités de pilotage, rencontres). Le SAGEBA se
chargera de la transmission des différents documents aux membres du comité de pilotage.

Le rendu final devra étre fourni en 4 exemplaires papiers et un exemplaire
numérique, contenant les documents au format .doc, .xls et .pdf et les images au format
.jpeg. Les bases de données et les données cartographiques devront étre exploitables au
format S.1.G et compatibles avec le logiciel Arc Gis 10.

Les financeurs, par le biais de leurs logos, devront figurer sur la page de couverture
de chaque rapport.

L’ensemble des données et rapports fournis seront la propriété exclusive du SAGEBA.
4.4 Décomposition des prix

Le candidat remettra un détail quantitatif et estimatif comprenant les éventuelles
prestations supplémentaires ou en option.

Le prix global devra étre décomposé en fonction des éléments de mission. Le prix
global indiqué au DQE sera forfaitaire.

Toute prestation sous-traitée devra clairement étre énoncée, de méme que le(s)
nom(s) du (ou des) sous-traitant(s).

4.5 Pieces constitutives du marche

Reglement de la Consultation,

Acte d’Engagement,

Cahier des Clauses Administratives Particulieres,

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,

Détail Quantitatif Estimatif annexé a I’Acte d’Engagement.
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5 Article 5: Documents de référence

e Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-
Normandie approuvé en 2009,

e Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne approuvé en
2014,

e Directive Cadre sur ’eau 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de ’eau,

e Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Cadre sur ’eau
2000/60/CE,

e Loi sur 'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et son
décret d’application n°2007-1760 du 14 décembre 2007,

e Circulaire du 2 mars 2005 relative a la définition de la notion de cours d'eau,

e Circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005 relative a la définition du "bon état" et
a la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface,

e Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 relatif a l'affectation du débit artificiel
des cours d'eau a certains usages,

¢ Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau, Agence de |’Eau
Seine-Normandie, Décembre 2007,

o Eléments d’hydromorphologie fluviale (ONEMA et MEEDDM, Editions Comprendre
pour agir, Jean-René MALAVOI et Jean-Paul BRAVARD),

e Article L211-1 du code de l'environnement définissant les zones humides

e Guide des végétations des zones humides de Picardie (Conservatoire Botanique
national de Bailleul, 2012)

e Mettre en place un projet de restauration des zones humides, Guide pour les
porteurs de projets (Forum des Marais Atlantiques, 2009)

¢ Mallette d’indicateurs de travaux et de suivis en zones humides (Forum des Marais
Atlantiques Agence de ’eau Loire-Bretagne et Conseil régional des Pays de la Loire,
2014)

e Guide technique d'aménagement et de gestion des zones humides du Finistére
(Forum des Marais Atlantiques, Conseil Général du Finistére, 2012)

e ... (Liste non exhaustive)

Il conviendra de prendre en compte les études précédemment réalisées ou en cours
d’approbation sur le territoire et disponibles auprés du SAGEBA : diagnostic et propositions
de restauration des zones humides sur le secteur, étude hydromorphologique Saunier de
1991, étude de révision du SAGE de |’Automne, programme pluriannuel de restauration et
d’entretien de I’Automne et de ses affluents, étude de renaturation des rus Moise et Noir,
étude de délimitation des zones humides du bassin de I’Automne et compléments réalisés
par le SAGEBA, analyses physico-chimiques, les inventaires de ZNIEFF, etc.

Toute information complémentaire concernant ce cahier des charges et le projet
peut étre obtenue auprés de :

Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne (SAGEBA)

Mairie de Morienval
60127 Morienval
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Signature et cachet du prestataire

Mention manuscrite « lu et approuvé »

2016
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