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Article 1 : Objet du marché

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent la réalisation de '« Etude de restauration de milieux aquatiques : reméandrage
de ’Automne ».

Cette étude est réalisée sous maitrise d’ouvrage du Syndicat d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du Bassin Automne (SAGEBA).

Le contenu et les objectifs de l’étude sont indiqués dans le CCTP.

1.2 Décomposition du marché par phases

Le prestataire devra présenter une proposition de prix. Cette proposition devra étre
détaillée phase par phase :

Tranche ferme :

Phase 1 : Diagnostic des cours d’eau

Phase 2 : Propositions de deux scenarii de restauration des cours d’eau au stade
d’avant-projet et analyse comparative multicriteres

Phase 3 : Etude du scénario retenu au stade de projet.

Phase 4 : Rédaction des documents réglementaires.

Tranche conditionnelle : Maitrise d’oeuvre des travaux

1.3 Suivi technique

Des réunions de concertation périodiques et réguliéres seront tenues avec le comité de
pilotage. Ces réunions permettront de rendre compte de ’état d’avancement de ’étude,
de juger les résultats acquis et de faciliter les contacts locaux.

Pendant la réalisation de l’étude, le prestataire maintiendra un contact régulier avec le
SAGEBA.

Le SAGEBA notifiera la réception de chaque phase au titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

2.1Pieces particulieres :

« Le réglement de la consultation,

 L'acte d'engagement,

« Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P),
« Le Cahier des Charges Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),

» Mémoire technique et descriptif du candidat,

« Détail Quantitatif Estimatif annexé a ’acte d’engagement.
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2.2 Piéces générales :

« Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG/PI) pris en application de ’arrété du 16 septembre 2009.
Ces documents, bien que non joints au marché, sont réputés parfaitement connus des
contractants.

Article 3 : Documents

Le maitre d'ouvrage mettra a la disposition du titulaire les documents en sa possession
nécessaires a la réalisation de ces prestations.

Le maitre d’ouvrage facilitera en tant que de besoin l'obtention auprés des administrations
et organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourrait
avoir besoin.

Le titulaire supportera les éventuels frais d'extraction ou de reproduction nécessaires.

Le titulaire remettra au maitre d'ouvrage toutes les prestations objet du présent marché,

versions numérique et papier des documents, en quantité et dans les délais tels que prévus
au cahier des charges.

Article 4 : Prix et mode d’évaluation des prestations - variation
dans les prix - reglement des comptes

4.1 Contenu des prix - mode d’évaluation des prestations et de réglement des
comptes

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Le montant des prestations est indiqué au détail quantitatif et estimatif (DQE) annexé a
’acte d’engagement.

Le montant des prestations sera réglé forfaitairement. Le montant prévisionnel des travaux
est fixé a 500 000 € HT par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas demander une rémunération pour une
prestation non exécutée, ni une indemnité de débit.

4.2 Variation des prix

- Forme du prix : Les prix sont révisables.

- Mode d’établissement du prix du marché :

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mo= mois de remise des offres).

- Choix de l'index de référence

L’index de référence choisi pour représenter [’évolution du prix des prestations est l’index
ingénierie (ING).
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- Modalités de révision des prix

La révision se fait a la date anniversaire de la notification du marché.

La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de
révision donné par la formule :
Cc=0,15+0,85Im

lo

Dans laquelle :
lo : Index ingénierie du mois Mo (mois de remise des offres)
Im : Index ingénierie du dernier indice connu a la date de révision

Article 5 : Avance - acompte - solde - délais de paiement

5.1. Avance

Conformément a l’article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est octroyée si le
montant du marché hors TVA est supérieur a 50 000 € et si le délai d’exécution est
supérieur a deux mois.

Le candidat précisera dans ’acte d’engagement s’il désire ou non bénéficier d’une avance.

En cas de sous-traitance, le candidat devra faire préciser a ses sous-traitants potentiels
s’ils désirent ou non bénéficier de l’avance.

5.2. Acomptes

Le prestataire sera rémunéré trimestriellement sur la base du décompte précisant les
prestations effectuées et validées par le SAGEBA. Ce délai peut-étre ramené a un mois a la
demande du titulaire.

Des situations peuvent étre demandées au fur et a mesure de l'avancement de l'étude et
sur justificatifs de l'état d'avancement. Chaque situation devra présenter le degré
d'avancement de l'étude et les sommes versées auparavant.

Les acomptes seront réglés par virement bancaire dans un délai de 30 jours, conformément
a Uarticle 98 du code des marchés publics, suivant U’envoi au maitre d’ouvrage des
factures. Ces derniéres seront établies en 2 exemplaires.

Les factures porteront obligatoirement les mentions suivantes :

- Nom et raison sociale du titulaire,

- Référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers,

- Numéro de SIREN ou de SIRET,

- Date d’exécution des prestations,

- Détail des prestations et prix unitaire,

- Décompte général et définitif lors de |’établissement du solde du marché
public,

- Indication de la TVA.
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5.3. Solde

Le solde de chaque phase sera versé apres réception par le SAGEBA de la phase
correspondante.

5.4. Délais de paiement

En cas de dépassement du délai de paiement du fait du SAGEBA, des intéréts moratoires
seront dus. Le taux des intéréts moratoires correspondra au taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) augmenté de 8 points de pourcentage (en vigueur au 1er jour
du semestre). Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s’ajoutera aux
intéréts moratoires.

Tous les prix figurant dans le présent marché s’entendent Hors Taxe (HT).
Article 6 : Délais d’exécution
6.1 Délais

Le démarrage de la phase 1 est déclenché par ’émission d’un ordre de service au titulaire
par le SAGEBA.

Le démarrage des autres phases est déclenché par un ordre de service apres réception par
le SAGEBA de la phase précédente.

La durée globale du marché est estimée a 10 mois a compter de l’émission de l’ordre de
service de démarrage de la prestation.

6.2. Prolongation de délais

Lorsque le titulaire est dans ’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du
pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution.

6.3. Suspension temporaire de [’exécution du marché

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre le déroulement de la mission pour
permettre une bonne concertation, ou pour tout autre besoin relatif a ’étude. Dans ce
cas, le prestataire ne pourra étre tenu responsable de cette suspension.

Article 7 : Pénalités - prime d’avancement

En cas de retard dans la présentation des rendus intermédiaires et finaux (rapport, cartes,
fichiers informatiques, etc.), et si le calendrier contractuel n’est pas respecté, le titulaire
subit sur ses créances, des pénalités calculées par application de la formule suivante :

P= VxR
200

Détail :
P = Montant des pénalités.

V = Valeur pénalisée. Cette valeur est égale a la valeur des prestations en retard.
R = Nombre de jours de retard.
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En cas d'avancement dans sa mission, le prestataire ne percevra aucune prime.

En cas d’absence a une réunion a laquelle il est tenu d’assister, le titulaire subit une
pénalité de 500€ HT.

Article 8 : Sous-traitance

Le candidat soumet a l’agrément du maitre d’ouvrage les sous traitants auxquels il
souhaite faire appel dans le cadre du marché en établissant un acte spécial par sous
traitant présenté.

Cette opération peut intervenir soit au moment de la remise de LUoffre, soit
postérieurement a la notification du marché.

Conformément a ’article 114 du CMP, la notification du marché emporte acceptation du
ou des sous traitants et agrément des conditions de paiement.

Article 9 : Propriété de la commande

L’option retenue est l'option B (cf. article 25 du CCAG "Prestations intellectuelles”).

Le titulaire du marché concede, a titre exclusif, au SAGEBA, lintégralité des droits
afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement pour
répondre aux évolutions réglementaires demandant la mise en place d’actions pour rétablir

le bon état des cours d’eau et les fonctionnalités des zones humides du territoire de
I’ Automne.

Les résultats de la prestation appartiennent exclusivement au SAGEBA, financeur de la
présente commande.

Le SAGEBA se verra ainsi remettre des formats de documents exploitables.

Article 10 : Controéle et réception des prestations

Les modalités de présentation des documents a fournir a la fin de la prestation figurent
dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres.

Délai de garantie : il ne fait l'objet d'aucune stipulation particuliere.
Article 11 : Suivi - exécution - réception

11.1 Suivi

Il conviendra de se référer au Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

11.2 Execution

Le titulaire du marché fournira les documents indiqués dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres de la mission en nombre conforme ; les frais de reproduction
étant a sa charge.

Toutes les communications, les rendus de production, sont a faire auprés du Maitre
d’ouvrage.

Tous les documents produits seront rédigés en Francais.

Le prestataire transmet tous les documents produits sous forme numérique.
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11.3 Réception
Le SAGEBA notifiera la réception de chaque phase et du marché au titulaire.

Article 12 : Assurance

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu'il a contracté une assurance
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution de la
prestation.

Article 13 : Résiliation
13.1 - Forme
La résiliation doit étre notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

13.2 - Cas de résiliation de plein droit

< 13.2.1 - Pour faute du titulaire

En cas d’inexécution des prestations dans les délais contractuels et aprés mise en demeure
restée infructueuse d’exécuter les prestations dans un délai de 15 jours, le maitre
d’ouvrage pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception aux
torts exclusifs du cocontractant défaillant. En cas de résiliation du marché prononcée aux
torts du prestataire, le maitre d’ouvrage peut passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour l’exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

« 13.2.2 - En cas de cessation de paiement, redressement et liquidation judiciaire

Si I’administrateur ou le liquidateur judiciaire mis en demeure de poursuivre |’exécution
du contrat n’a pas, dans le délai d’un mois a compter de la notification, usé de cette
faculté, le contrat sera résilié.

< 13.2.3 - Résiliation pour force majeure

Lorsque le prestataire justifie étre dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour cas de
force majeure, il peut en demander la résiliation.

% 13.2.4 - Résiliation du fait de la personne publique

Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché sans qu’il y ait faute du prestataire pour motif
d’intérét général.
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13.3 - Décompte de résiliation

Dans tous les cas de résiliation mentionnés ci-dessus, la rémunération du titulaire réglée
dans le mois suivant la date d’effet de la résiliation, sera liquidée sur la base des
honoraires prévus correspondant aux prestations exécutées a cette date.

Si la résiliation est prononcée du fait de la personne publique, celle-ci remboursera au
prestataire les dépenses engagées et non amorties par ce dernier pour l’exécution du
marché. En outre, le prestataire aura droit a une indemnité de résiliation de 10 % du
montant des honoraires restant a percevoir, qui lui sera versée dans les 8 jours de la date
d’effet de la résiliation.

Article 14 : Contestations et litiges

Les contestations et litiges découlant de linterprétation ou de l’exécution du présent
contrat, qui ne pourraient étre résolus a l’amiable, seront portés devant le Tribunal
administratif d’Amiens.

Article 15 : Dérogation au CCAG-PI
L’article 7 du présent CCAP déroge au CCAG PI.

A ,le 2016

Signature et cachet du prestataire

Mention manuscrite « lu et approuvé »



